Расчет начальной (максимальной) цены контракта, предметом которого может быть одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, цены такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

По объекту: Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта по мероприятию: «Реконструкция ЦТП по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, Кубинка-10, в/г 10 (в т.ч. ПИР)»

По адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, Кубинка-10, в/г 10

Основания для расчёта:

1. Описание объекта закупки ООЗ (ТЗ) от 12.02.2025г. №б/н
2. Расчет стоимости (с применением стоимостных показателей объекта-аналога/рещения-аналога), включенной в расчет НМЦК на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. от 12.02.2025г. №б/н
3. Заключение государственной экспертизы от 10.12.2024г. №50-1-1-3-074354-2024
4. Технический паспорт объекта от 12.02.2025г. №б/н
5. Нормативные документы (справочники, методики и иные документы), в соответствии с которыми выполнен расчет:

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.08.2023 № 604/пр «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, предметом которого может быть одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, цены такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методики составления сметы такого контракта и порядка изменения цены такого контракта в случаях, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 и пунктом 2 части 62 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Приказ Минстроя России от 21.08.2023 № 604/пр. Государственная программа Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023-2028гг."

Наименование работ и затрат	Стоимость работ в ценах на дату утверждения проектной документации (июнь 2024)	Индекс фактической инфляции	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта (февраль 2025)	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ без учета НДС	Размер НДС	Размер НДС, руб.	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ с учетом НДС	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ с учетом НДС с учетом снижения*
Затраты на подготовку проектной документации	5 731 977,30	1,0382	5 950 938,83	1,0159	6 045 558,76	20%	1 209 111,75	7 254 670,51	6 157 171,92
Затраты на выполнение работ по реконструкции	33 908 744,63	1,0382	35 204 058,67	1,0291	36 228 496,78	20%	7 245 699,36	43 474 196,14	36 897 347,65
Поставка и монтаж оборудования	10 564 509,96	1,0382	10 968 074,24	1,0291	11 287 245,20	20%	2 257 449,04	13 544 694,24	11 495 630,43
Итого:	**50 205 231,89**		**52 123 071,74**		**53 561 300,74**		**10 712 260,15**	**64 273 560,89**	**54 550 150,00**

Стоимость без учета НДС, руб.: 53 561 300,74
Размер НДС, руб.: 10 712 260,15
Стоимость с учетом НДС, руб.: 64 273 560,89

Стоимость с учетом НДС с учетом снижения, руб.: 54 550 150,00

*Снижение НМЦК на 15.128165852% обосновано размерами финансового обеспечения: пункт 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации (БК РФ); п. 2. ст. 72 «Государственные (муниципальные) контракты заключаются в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, сформированным и утвержденным в установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд порядке, и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, за исключением случаев, установленных пунктом 3 настоящей статьи».

Продолжительность проектирования (Затраты на подготовку проектной документации) - 4 мес. (в том числе с учетом получения положительного заключения государственной экспертизы)
Начало выполнения работ: март 2025
Окончание выполнения работ: июнь 2025

Продолжительность реконструкции - 4 мес.
Начало реконструкции: июль 2025
Окончание реконструкции: октябрь 2025

Срок поставки оборудования - 4 мес.
Начало поставки: июль 2025
Окончание поставки: октябрь 2025

Расчет индекса фактической инфляции (ПИР):

	2024	2025
Январь		100.62
Февраль		
Март		
Апрель		
Май		
Июнь		
Июль	100.45	
Август	100.32	
Сентябрь	100.49	
Октябрь	100.64	
Ноябрь	100.62	
Декабрь	100.62	

Индекс фактической инфляции: 100.45/100 * 100.32/100 * 100.49/100 * 100.64/100 * 100.62/100 * 100.62/100 * 100.62/100 = 1.0382

Расчет индекса прогнозной инфляции (ПИР):

	2025
Годовой индекс прогнозной инфляции "Инвестиции в основной капитал"	107.80000
Ежемесячный прогнозный индекс	1.00630
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком	1
Индекс прогнозной инфляции за год строительства	1.0159

Доля сметной стоимости, подлежащей выполнению подрядчиком в 2025 году: 4/4=1
Индекс прогнозной инфляции за 2025 год: ((1.0063^(5)-1)/2+1)=1.0159
Индекс прогнозной инфляции: 1.0159*1 = 1.0159

Расчет индекса фактической инфляции (Реконструкция):

	2024	2025
Январь		100.62
Февраль		

	2024	2025
Март		
Апрель		
Май		
Июнь		
Июль	100.45	
Август	100.32	
Сентябрь	100.49	
Октябрь	100.64	
Ноябрь	100.62	
Декабрь	100.62	

Индекс фактической инфляции: 100.45/100 * 100.32/100 * 100.49/100 * 100.64/100 * 100.62/100 * 100.62/100 * 100.62/100 = 1.0382

Расчет индекса прогнозной инфляции (Реконструкция):

	2025
Годовой индекс прогнозной инфляции "Инвестиции в основной капитал"	107.80000
Ежемесячный прогнозный индекс	1.00630
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком	1
Индекс прогнозной инфляции за год строительства	1.0291

Доля сметной стоимости, подлежащей выполнению подрядчиком в 2025 году: 4/4=1

Индекс прогнозной инфляции за 2025 год: ((1.0063^(9)-1)/2+1)=1.0291

Индекс прогнозной инфляции: 1.0291*1 = 1.0291

Расчет индекса фактической инфляции (Поставка оборудования):

	2024	2025
Январь		100.62
Февраль		
Март		
Апрель		
Май		
Июнь		
Июль	100.45	
Август	100.32	
Сентябрь	100.49	

	2024	2025
Октябрь	100.64	
Ноябрь	100.62	
Декабрь	100.62	

Индекс фактической инфляции: 100.45/100 * 100.32/100 * 100.49/100 * 100.64/100 * 100.62/100 * 100.62/100 * 100.62/100 = 1.0382

Расчет индекса прогнозной инфляции (Поставка оборудования):

	2025
Годовой индекс прогнозной инфляции "Инвестиции в основной капитал"	107.80000
Ежемесячный прогнозный индекс	1.00630
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком	1
Индекс прогнозной инфляции за год строительства	1.0291

Доля сметной стоимости, подлежащей выполнению подрядчиком в 2025 году: 4/4=1

Индекс прогнозной инфляции за 2025 год: ((1.0063^(9)-1)/2+1)=1.0291

Индекс прогнозной инфляции: 1.0291*1 = 1.0291

Показатели для определения стоимости работ в ценах на дату утверждения проектной документации:

-